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CONTRATO Nº 02/2025

Contratação  objetivando  a  reforma  e  manutenção  do 
telhado e cobertura da área da COGEI, que celebram entre 
si  a  Companhia  de  Desenvolvimento  Econômico  de 
Sergipe  –  CODISE  e  a  empresa  MCLO Manutenção  e 
Serviços  Administrativos  Ltda.,  nos  termos  abaixo 
descritos.

1. DA QUALIFICAÇÃO DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

A COMPANHIA DE  DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO  DE  SERGIPE  –  CODISE,  empresa  de 

economia  mista  estadual,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº  13.146.642/0001-45,  com  sede  na  Avenida 

Empresário  José  Carlos  Silva,  nº  4444,  D.I.A.,  Aracaju/SE,  doravante  denominada  CONTRATANTE 

representada neste ato por seu Diretor-Presidente  RONALDO BOTELHO GUIMARÃES, e seu Diretor 

Administrativo e Financeiro,  ROBERTO LEITE FRANCO NETO, e a empresa MCLO Manutenção e 

Serviços Administrativos Ltda, inscrita no CNPJ nº 42.795.061/0001-32, com sede na Rua Adelaide de 

Souza  Ferraz,  nº  258,  Bairro:  José  Conrado  de  Araújo,  CEP:49.085-010,  doravante  denominada 

CONTRATADA,  representada  por  seu  sócio  administrador  DOUGLAS  DO  NASCIMENTO  SILVA, 

inscrito com o CPF nº xxxx.920.585-xx e portador do RG nº 06xxxxxxxx SSP/SE, resolvem celebrar o 

presente CONTRATO que se regerá pelas seguintes CLÁUSULAS E CONDIÇÕES doravante delineadas:

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

O presente contrato decorre da Dispensa nº 048/2025, proveniente do processo administrativo nº 482/2024, 

cujo resultado foi homologado em 12/02/2025 pelo Diretor-Presidente da CODISE, tudo em conformidade 

com a Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016, que regulamenta o Estatuto Jurídico das empresas públicas e 

sociedades de economia mista, pelo Regimento Interno de Licitações e Contratos da CODISE e pelas normas 

de Direito Privado, aplicando-se subsidiariamente as disposições estabelecidas no presente instrumento. 

CLÁUSULA I – DO OBJETO

O presente Ajuste tem como objeto a contratação de empresa especializada a reforma e manutenção do 

telhado e cobertura da área da COGEI, conforme especificações contidas no Projeto Básico e demais anexos, 

que passam a fazer parte deste instrumento contratual.
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CLÁUSULA II – JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A estrutura do telhado da Coordenadoria de Gestão Imobiliária – COGEI,  localizada no Complexo de 

Desenvolvimento Econômico de Sergipe, com o passar do tempo apresentou manifestações em diversos 

pontos  de  infiltração  na  sala.  Assim,  causando  diversos  danos  a  estrutura,  aos  equipamentos  e  aos 

funcionários do setor.

Foi observado que as telhas do local estavam em péssimas condições de conservação, devido as ações do 

tempo e do clima, apresentando fissuras e quebras em diversas regiões,  podendo as infiltrações serem 

provenientes  desses  locais.  Também foi reparado que a  impermeabilização da área anexa necessita  de 

manutenção.

Deste  modo,  pelos  motivos  expostos,  entende-se  como  medida  de  extrema  importância  a  reforma  e 

manutenção do telhado e cobertura da área da COGEI.

CLÁUSULA III – DO   PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA DO CONTRATO E RECEBIMENTO   

DA OBRA

Parágrafo  primeiro:  A CONTRATADA só  poderá  entregar  a  obra  após  o  Recebimento  Definitivo, 

conforme termo de Recebimento definitivo emitido pela CONTRATANTE.

Parágrafo segundo: A FISCALIZAÇÃO da CODISE receberá a obra provisoriamente, constatando a 

qualidade dos serviços prestados e a conformidade com o objeto contratado.

 Parágrafo terceiro: A CONTRATADA deverá realizar a obra dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, a 

partir da assinatura da ordem de serviço, tendo sua vigência por igual prazo, 30(trinta) dias, da assinatura 

deste.

Parágrafo quarto: Será verificado o funcionamento de todas as instalações e serviços constantes no Projeto 

Básico, ficando a cargo da CONTRATANTE a substituição de qualquer item considerado insuficiente ou em 

desacordo com o especificado pela CONTRATADA.

CLÁUSULA IV – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DA OBRA E SERVIÇOS A EXECUTAR.

Av. Empresário José Carlos Silva, nº 4444 - Bairro Inácio Barbosa, Aracaju/SE - CEP 49.040-850
Fone: 79 3218-1000 Fax: 79 3218-1015, www.codise.se.gov.br

E-Doc* - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019 

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o
código: N6Y5-OB4F-0NKF-R2IY Página 2 de 15

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

vi
a 

D
oc

F
lo

w
 p

or
 R

ob
er

to
 L

ei
te

 F
ra

nc
o 

N
et

o 
e 

R
on

al
do

 B
ot

el
ho

 G
ui

m
ar

ãe
s



Página:3 de 15

Fazem parte destas especificações e serão exigidas rigorosamente na execução dos serviços as normas 

aprovadas ou recomendadas, as especificações ou Métodos de ensaios referentes aos serviços realizados.

Técnicas (ABNT) e as exigências do Código de Obras do Estado de Sergipe e/ou Município de Aracaju, 

em tudo aquilo que diz respeito aos serviços especificados.

Parágrafo Primeiro: DA OBRA

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente aos projetos, detalhes e especificações fornecidas pela 

CODISE.

Todo e  qualquer  material  empregado na  obra,  será  obrigatoriamente  de  primeira  qualidade  e  deverá 

satisfazer as especificações da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe – CODISE. 

Exige-se  o  emprego  de  mão  de  obra  de  primeira  qualidade  para  execução  de  todos  os  serviços 

especificados. Fica extremamente proibido o trabalho de menores em qualquer ramo de atividade dentro 

do recinto da obra, nos termos da legislação vigente.

Parágrafo Segundo: DA RESPONSABILIDADE

Como responsável pela execução da obra e serviços, a empresa deverá por sua conta verificar e analisar e 

estudar todo o projeto, alterações e revisões de necessidade devidamente comprovadas pela contratada e 

que ser submetida à aprovação da Contratante.

A presença da fiscalização da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe – CODISE na obra, 

não diminui a responsabilidade da Contratada.

A Construtora  será  responsável  por  qualquer  acidente  decorrente  da  obra,  que  venha  a  acontecer  a 

terceiros ou funcionários da obra, mesmo que na via pública.

Parágrafo Terceiro: SERVIÇOS A EXECUTAR

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão satisfazer às presentes especificações e serão 

submetidas a exames a vistoria da fiscalização da CODISE, rigorosamente mensal.

 
Todos os materiais  a  serem empregados deverão obedecer  às especificações e normas da Associação 
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Brasileira de Normas Técnicas e manter uma qualidade uniforme.

Parágrafo Quarto: MÉTODOS CONSTRUTIVOS

  a. EQUIPE DIRIGENTE

  - Mão de obra de engenheiro médio;

- Encarregado geral com encargos complementares.

 b SERVIÇOS PRELIMINARES

  Equipamentos;

- Andaime metálico fachadeiro - locação mensal, exceto montagem, desmontagem e tela;

-Tela de nylon para proteção de fachada;

-Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias;

c) TELHAMENTO 

-Limpeza (Lavagem) de telhas;

-Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm;

-Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm;

-Impermeabilização com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demaõs.

d) LIMPEZA 

-Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada;

-Transporte  local  com  caminhão  basculante  de  10m³,  em  rodovia  pavimentada  (construção) 

densidade=1,5t/m³ 

Parágrafo sexto: LIMPEZA GERAL 

A CONTRATADA após a conclusão dos trabalhos deverá proceder a limpeza geral da obra de forma que 

a mesma se apresente completamente limpa, e pronta para a utilização. 

Parágrafo sétimo: MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

Será de exclusivo critério da Fiscalização, a especificação complementar, a apreciação e o julgamento da 

qualidade dos materiais e para isto poderá solicitar da empreiteira a realização de todos os ensaios que 

julgar necessários, que serão feitos sempre às expensas da empreiteira. 
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Os ensaios poderão ser substituídos por certificados de ensaios emitidos por Órgãos Oficiais, desde que 

estes forneçam as principais características técnicas que permitam à Fiscalização da CODISE comprovar 

a qualidade. 

Para as obras e serviços que forem contratados, caberá à empreiteira fornecer e conservar equipamento 

mecânico,  ferramentas  e  equipamentos  de  proteção  individual  referentes  à  segurança  e  higiene  do 

trabalho, que deverão ser modernos e eficazes, aplicar mão de obra idônea de modo a reunir em serviços 

uma  equipe  homogênea  e  suficiente  de  operários,  mestres,  encarregados,  e  engenheiros  civis,  que 

assegure progresso satisfatório das obras, bem como obter os materiais em quantidades suficientes para 

conclusão das obras no prazo fixado no contrato. 

É de inteira responsabilidade da empreiteira a apresentação à Fiscalização da obra, de todo e qualquer 

material a ser utilizado na mesma, bem como os catálogos, mostruários, folhetos técnicos, etc., antes de 

sua aplicação, para análise e aprovação pela mesma. A proposição de substituição de qualquer material 

por  um similar  e  sua aceitação ou não pela  Fiscalização,  não será  motivo justificado para atraso na 

conclusão das obras. 

A Fiscalização não tomará conhecimento dos materiais que por acaso existam no canteiro e não tenham 

sido encaminhados a aprovação podendo inclusive solicitar a retirada, no prazo de 48 horas a partir da 

notificação fiscal, deste material do canteiro de obras, pela empreiteira.

A não ser quando especificado em contrário, os materiais a serem empregados nos serviços serão todos 

novos,  de  primeira  qualidade  (assim  entendida  a  gradação  de  qualidade  superior,  quando  existirem 

diferentes  gradações  da  ABNT),  sendo  expressamente  vedado  o  uso  de  material  improvisado  em 

substituição ao especificado, assim como, não se admitirá a adaptação de peças, seja por corte ou por 

outro processo, a fim de usá-las em substituição a peças recomendadas e de dimensões adequadas.

Em todos  os  serviços,  deverão  ser  observadas  rigorosamente  as  recomendações  dos  fabricantes  dos 

materiais utilizados, quanto ao método executivo e às ferramentas apropriadas a empregar.

A  CONTRATADA  deverá,  sempre  que  solicitado,  submeter  com  antecedência  à  apreciação  da 

FISCALIZAÇÃO amostras  dos  materiais  e/ou  acabamentos  a  serem utilizados  na  obra,  podendo ser 

danificadas  no  processo  de  verificação.  Dessa  forma,  não  serão  aceitos  pela  FISCALIZAÇÃO,  os 

serviços executados com materiais diferentes dos anteriormente aprovados ou que estejam em desacordo 

com as Especificações Técnicas da obra.

Parágrafo oitavo: LICENÇAS E FRANQUIAS
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É a contratada é obrigada a obter todas as licenças e franquias necessárias aos serviços que contratar, 

pagando os emolumentos prescritos por lei, observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes 

às obras, à segurança pública e às normas de segurança e higiene do trabalho, bem como atender ao 

pagamento  de seguro pessoal,  despesas  decorrentes  de  leis  trabalhistas,  impostos  (CREA,  Prefeitura, 

INSS, etc) e taxas de consumo de água, luz e força. 

É a contratada obrigada ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento às suas custas das 

multas impostas pelas autoridades Fiscalizadoras. 

O registro da obra no CREA e no INSS deve ser efetuado em tempo hábil, pela contratada, e as cópias das 

matrículas em ambos os órgãos deverão ser apresentadas à Fiscalização. 

CLÁUSULA V. IMPACTO AMBIENTAL 

A Obra objeto deste projeto básico não representa nenhuma agressão à natureza, cujo objetivo é 

resguardar  os  limites  da  CODISE  e  apoiar  a  assistência  ao  aluno  que  concilia  desenvolvimento 

tecnológico e respeito à vida e tudo que é necessário para a manutenção e desenvolvimento das espécies 

que compõem a biodiversidade do planeta.

CLÁUSULA VI – DO CUSTO DA CONTRATAÇÃO 

Parágrafo Primeiro: 

O valor global a ser pago à CONTRATADA pela execução total dos serviços é de 15.444,44 (quinze mil 

quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Parágrafo Segundo: O pagamento será feito mediante apresentação da medição, relatório de execução e 

nota fiscal a ser atestada pelo fiscal do contrato.

CLÁUSULA VII–   DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

As despesas  decorrentes  desta  contratação  correrão  à  conta  dos  recursos  consignados  no orçamento  do 

Estado de Sergipe para os exercícios alcançados pelo prazo de validade do Ajuste em questão, a cargo do 

órgão contratante, cujos programas de trabalho e elementos de despesas específicos são:

UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO 

FUNCIONAL-

PROGRAMÁTRICA

PROJETO/ATI

VIDADE

ELEMENTO 

DE DESPESA

FONTE DE 

RECURSO

        19301 22.122.0036 0065 3.3.90.39 1500/1899

CLÁUSULA IX –   DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  
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Parágrafo primeiro: São obrigações da CONTRATANTE:

a) Exigir que o serviço, objeto deste contrato, seja prestado em conformidade com a cláusula primeira deste 
instrumento, Projeto Básico e anexos.

b)  Efetuar o pagamento de acordo como disposto na cláusula de pagamento.

c)  Zelar pelo fiel comprimento deste contrato.

Parágrafo Segundo: São obrigações da CONTRATADA:

a) A responsabilidade do CONSTRUTOR é integral para a obra contratada nos termos do CÓDIGO CIVIL 
BRASILEIRO.

b) É de inteira responsabilidade do CONSTRUTOR a reconstituição de quaisquer danos ou avarias causadas 
a  prédios vizinhos,  canalizações e  redes que possam ser atingidas,  pavimentação das áreas adjacentes e 
outras propriedades de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes, durante a execução de todas 
as etapas da obra. É, igualmente, da responsabilidade da CONTRATADA, a realização de ensaios, testes e 
demais provas exigidas pela Fiscalização.

c) Todo e qualquer serviço mencionado em qualquer documento que venham a integrar o CONTRATO 
(plantas, cortes, fachadas, detalhes, instalações, especificações, etc.), será executado obrigatoriamente sob a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive projetos  não incluídos  nos planos  da CODISE,  os  quais 
deverão antes de executados serem aprovados pela Fiscalização da CODISE.

d) Caberá ao CONSTRUTOR verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem fornecidos 
pela  CODISE,  comunicando  a  esta  qualquer  irregularidade,  incorreção  ou  discrepância  encontrada  que 
desaconselhe ou impeça a sua execução. A inobservância destes dispositivos transferirá ao CONSTRUTOR 
todas  as  responsabilidades  pelo  funcionamento  ou  instabilidade  dos  elementos  defeituosos.  Caberá, 
igualmente, ao CONSTRUTOR a elaboração dos detalhes construtivos necessários aos trabalhos, e que não 
estejam nos planos fornecidos pela CODISE.

e) A CODISE não aceitará recursos posteriores, com relação a eventuais diferenças de quantitativos, sob 
alegação de desconhecimento do local e das condições de execução da obra.

f) A firma deverá manter a serviço da obra, 01 (um) Engenheiro, 01(um) Encarregado geral.

g) Deve a CONTRATADA facilitar por todos os modos os trabalhos da FISCALIZAÇÃO, mantendo um 
escritório para uso exclusivo dos mesmos no local da obra, em lugar adequado e em perfeita ordem, uma 
cópia completa de todos os projetos com detalhes, especificações, ordem de serviço, Livros: de Ocorrências 
ou Diário de Obras e de Inspeção do Trabalho.

h) Deverá a CONTRATADA efetuar a limpeza diária da obra com remoção dos entulhos resultantes do 
canteiro de serviço.
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i) No caso de não estarem os trabalhos sendo conduzidas perfeitamente de acordo com os desenhos, detalhes, 
especificações  e instruções fornecidas  ou aprovadas  pela  FISCALIZAÇÃO e/ou de modo geral  com as 
regras da arte de construir, poderá a CODISE, além das sanções previstas neste instrumento ou na legislação 
que rege a matéria, determinar a paralisação total ou parcial dos trabalhos defeituosos, o que será realizado 
pela CONTRATADA.

j) É o CONTRATADA responsável pela retirada do local da obra no prazo de quarenta e oito (48) horas, a 
partir da notificação do fiscal, de todo e qualquer material impugnado pela FISCALIZAÇÃO.

l) A CONTRATADA observará rigorosamente o prazo de entrega da obra, de acordo com o cronograma 
físico-financeiro.

m) Caso ocorra atraso na obra, o mesmo deverá será justificado pela  CONTRATADA através de parecer 
circunstanciado e submetido à apreciação da FISCALIZAÇÂO que o julgará; caso seja improcedente,  o 
termo será encaminhado à Assessoria Jurídica para os devidos fins.

n) Deverá a CONTRATADA acatar de modo imediato às ordens da Fiscalização, dentro do contido nestas 
especificações e no contrato.

o) A CONTRATADA será obrigado a afastar do serviço e do canteiro de trabalho todo e qualquer elemento 
que, por conduta pessoal ou profissional vier a desacatar a FISCALIZAÇÃO.

p) A CONTRATADA não poderá executar qualquer serviço não previsto na planilha orçamentária original 
sem  prévia  autorização  da  FISCALIZAÇÃO,  salvo  aqueles  que  se  caracterizam  como  necessários  à 
segurança da obra.

   CLÁUSULA X – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO    

Parágrafo único: Nos termos do Art. 118 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODISE, 

ora  CONTRATANTE, designa como fiscal  do presente  contrato o engenheiro civil  THADEU WICTOR 

SILVA MELO, CPF nº xxx.969.xxx-00, na ausência do servidor, fica, desde já, designado em substituição o 

servidor  SAULO  HENRIQUE  GOMES  FERREIRA,  inscrito  no  CPF:  xxx.916.505-xx,  técnico  em 

contabilidade. registrando todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 

encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 

CLÁUSULA XI – DO PAGAMENTO

Parágrafo  primeiro:  Conforme medições  pelos  serviços  efetivamente  executados,  a  CODISE pagará  à 
CONTRATADA os preços  em reais  integrantes da proposta  aprovada e,  caso aplicável,  a  incidência  de 
reajustamento.
Parágrafo segundo: Os preços contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução 
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dos serviços em conformidade com as condições previstas no Projeto Básico, constituindo, assim, a única 
remuneração  da  CONTRATADA pelos  trabalhos  contratados  e  executados.  A forma  de  pagamento 
contemplada é a de preços unitários; poderá sofrer alteração, caso seja preço global.
Parágrafo terceiro: Os serviços serão avaliados e medidos pela FISCALIZAÇÃO da CODISE da seguinte 
forma:
a)  Nas  datas  finais  de  cada  período  de  aferição  estabelecidas  no  Cronograma  Físico-Financeiro,  a 
CONTRATADA deverá  apresentar  para análise  e  aprovação da CODISE o Boletim de Medição dos 
serviços  executados  relativos  ao  período,  acompanhado  de  memória  de  cálculo  dos  quantitativos 
executados.

b) Os produtos dos quantitativos executados (devidamente aprovados pela CODISE) pelos respectivos 
preços  unitários  propostos  resultam no  valor  total  a  ser  faturado  pelos  serviços  regidos  por  preços 
unitários.

c) Uma vez que os serviços executados, de acordo com o que consta no Relatório de Andamento do 
Projeto,  observem adequação com aquilo que está  discriminado no Cronograma Físico-Financeiro de 
Execução devidamente atualizado, a FISCALIZAÇÃO da CODISE dará encaminhamento à fatura para 
posterior pagamento.

Parágrafo quarto. O prazo estimado para a efetivação dos pagamentos é de 30 (trinta) dias, contados a 
partir da data de entrada da fatura no Protocolo da CODISE, sendo 15 (quinze) dias para a aprovação da 
fatura e 15 (quinze) dias para sua liquidação;

Parágrafo quinto: As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela FISCALIZAÇÃO da 
CODISE.

Parágrafo sexto:  Qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo à 
CONTRATADA para correções e acertos, iniciando-se, após nova apresentação, a contagem de novos prazos 
para pagamento.

Parágrafo  sétimo:  Todas  as  faturas  deverão  ser  apresentadas  em  02  (duas)  vias  de  forma  impressa 
organizadas em pastas.

CLÁUSULA XII – DA   SUBCONTRATAÇÃO  

Parágrafo primeiro: É vedada a subcontratação. 

Parágrafo  segundo:  é  admissível  a  fusão,  cisão  ou  incorporação  da  contratada  com/em  outra  pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução 
do objeto pactuado e haja a anuência expressa da CODISE à continuidade do contrato.
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CLÁUSULA XIII  –  DO REAJUSTE,  DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E  DA 
REPACTUAÇÃO

Parágrafo primeiro: O saldo do valor proposto e contratado poderá ser reajustado a cada período de 12 
(doze) meses da data de apresentação da proposta, conforme a variação do Índice Nacional de Custo da 
Construção do Mercado (INCC-M) da Fundação Getúlio Vargas-FGV Dados (http://www.fgvdados.com.br/), 
mediante  requerimento  da  empresa  protocolizado  à  época  de  completar-se  cada  período,  sob  pena  de 
preclusão.

Paragrafo segundo: A contratada não fará jus ao reajuste de preço se der causar à prorrogação de vigência 
que completar o período referido no item anterior.

Parágrafo  terceiro: Havendo atraso  ou  antecipação  na  execução das  obras  em relação  ao  previsto  no 
cronograma físico-financeiro, que decorram exclusivamente da responsabilidade ou iniciativa da contratada, 
o reajuste obedecerá as condições seguintes:

a) Não será aplicado reajuste sobre as parcelas das obras que estiverem em atraso em relação à data prevista 
para concessão/aplicação do reajuste, observado o previsto no cronograma físico-financeiro. Para o restante 
será conceder o reajustamento previsto.

b)  Quando  houver  antecipação  das  obras  em  relação  ao  cronograma  físico-financeiro,  o  reajuste  será 
aplicado sobre o saldo remanescente a ser executado.

CLAÚSULA XIV- DOS MATERIAIS A EMPREGAR:

Parágrafo primeiro: A não ser quando especificado em contrário, os materiais a serem empregados nos 

serviços  serão  todos  novos,  de  primeira  qualidade  (assim  entendida  a  gradação  de  qualidade  superior, 

quando  existirem  diferentes  gradações  da  ABNT),  sendo  expressamente  vedado  o  uso  de  material 

improvisado em substituição ao especificado, assim como, não se admitirá a adaptação de peças, seja por 

corte  ou  por  outro  processo,  a  fim  de  usá-las  em substituição  a  peças  recomendadas  e  de  dimensões 

adequadas. 

Parágrafo segundo:  Em todos os serviços, deverão ser observadas rigorosamente as recomendações dos 

fabricantes dos materiais utilizados, quanto ao método executivo e às ferramentas apropriadas a empregar. 

Parágrafo  terceiro:  A CONTRATADA deverá,  sempre  que  solicitado,  submeter  com  antecedência  à 

apreciação  da  FISCALIZAÇÃO  amostras  dos  materiais  e/ou  acabamentos  a  serem  utilizados  na  obra, 

podendo ser danificadas no processo de verificação. Dessa forma, não serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO, 
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os serviços executados com materiais diferentes dos anteriormente aprovados ou que estejam em desacordo 

com as Especificações Técnicas da obra.

CLÁUSULA XV – DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (FARDAMENTO, 
EPI E FERRAMENTAS).
Parágrafo primeiro: A contratada fornecerá sem ônus adicional à contratante e/ou aos seus empregados, 
os  seguintes  materiais  de  identificação  e/ou  segurança,  os  quais  serão  disponibilizados  a  partir  do 
primeiro dia de trabalho, obrigatoriamente, sem exceção: 

a)  Crachás  de  identificação  funcional,  contendo,  no  mínimo:  nome da  empresa,  nome e  número  de 
documento de identificação do funcionário; 

b) Fardamento próprio da empresa; 

c) Equipamentos de proteção individual e de segurança, inclusive calçados especiais, capacete, máscara, 
luvas ou botas de segurança, quando a atividade assim o exigir, em obediência aos dispositivos constantes 
na Norma Regulamentadora - NR-06 e aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE

Parágrafo segundo: Todos os critérios exigidos nas Normas Regulamentadoras do Trabalho - NR´s – 
deverão  ser  cumpridos  na  íntegra  com o  intuito  de  proporcionar  aos  operários  da  Contratada  e  aos 
usuários da MEJC todas as condições de segurança, sem que haja custos adicionais à Contratante; 

Parágrafo terceiro: As ferramentas necessárias para a execução dos serviços de manutenção do sistema 
de  elevadores  deverão  ser  fornecidas  pela  contratada  ao  técnico  responsável,  sem  quaisquer  ônus 
adicionais à contratante.

CLÁUSULA X  VI  – DA RESCISÃO  

 O presente  Contrato  poderá  ser  rescindido  a  qualquer  tempo na  ocorrência  de  quaisquer  dos  motivos 

dispostos no art. 114 do Regimento de Licitações e Contratos da CODISE.

CLÁUSULA XVII– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Parágrafo primeiro:  A CONTRATADA, pelo inadimplemento de suas obrigações, garantida a sua prévia 
defesa em 10 (dez) dias úteis, ficará sujeita as seguintes sanções previstas no art. 126 Regimento Interno de 
Licitações e Contratos da CODISE e no art. 82 e ss da  Lei nº 13.303/16:

a) Advertência;

b) Multa a, observados os seguintes limites máximos:
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a) 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou 
serviço não realizado;

b) 10 % (dez por cento) sobre o valor total  ou parcial  da obrigação não cumprida,  com o consequente 
cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente;

c) Impedimento de licitar e de contratar com a CODISE e o Estado de Sergipe pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos;

d)  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com a  Administração  Pública  direta  e  indireta, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

Parágrafo segundo: O valor da multa aplicada será descontado do valor do contrato, retido dos pagamentos 
devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de conformidade 
com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento.

Parágrafo terceiro:  A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do 
primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo quarto: Quando a Contratada motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes para a CODISE – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe;

Parágrafo quinto:  Se a empresa detentora da melhor proposta deixar de assinar o contrato dentro de 5 
(cinco) dias corridos, contados da data da notificação escrita, sem justificativa por escrito aceita por esta 
Companhia, decairá do direito de vencedora, sujeitando-se, ainda, à imposição das sanções já elencadas.

Parágrafo sexto:  A inexecução total  ou parcial  dos serviços objeto deste  contrato e do Projeto Básico 
poderá  ensejar  sua  rescisão,  nos  termos  dos  artigos  114 do  Regulamento  de  Licitações  e  Contratos  da 
CODISE e art. 83 da Lei 13.303/2016.

CLÁUSULA XVIII – DOS CASOS FORTUITOS E FORÇA MAIOR

Os casos fortuitos e de força maior, conforme disposto no  art. nº 393 e seu Parágrafo Único, do Código 
Civil, eximem as partes de responsabilidade pelo não cumprimento das obrigações assumidas no presente 
Contrato.

CLÁUSULA XVIII– DA GARANTIA CONTRATUAL

Parágrafo primeiro: Serão exigidas garantias, nos moldes do art. 107 inciso V do RILC, que não excederá a 
5% do valor do contrato. Modalidades:

a) Caução em dinheiro;
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b) Seguro-garantia;

c) Fiança bancária

Parágrafo  segundo:  Integram este  Contrato,  para  todos  os  fins  e  efeitos,  além do  Projeto  Básico,  os 
seguintes Anexos:

a)  Anexo I – Projeto Básico 

b)  Anexo II – Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços;

c) Anexo III Proposta da contratada. 

CLÁUSULA XIX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Parágrafo primeiro: A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, e 
comerciais resultantes da execução do Contrato.

Parágrafo segundo: A Contratada deverá  cumprir,  além do estabelecido pelo Ministério do  Trabalho  e 
pela  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho,  as  regulamentações  e  instruções  estabelecidas  por  esta 
Companhia.

Parágrafo terceiro: Os empregados da Contratada não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
CODISE, e nenhuma subordinação aos gestores CODISE.

Parágrafo  quarto:  A  Contratada  se  obriga  a  manter  durante  toda  a  execução  do  Contrato,  em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
no Termo de Referência anexado à Dispensa de Licitação.

Parágrafo quinto:  A Contratada  obriga-se a  executar  os  serviços  e  entregar  os  produtos,  em estrita 
obediência  às  especificações  descritas  nas  INSTRUÇÕES  da  Dispensa  de  Licitação  nº  48/2025, 
independentemente de sua transcrição no bojo deste Contrato.

CLÁUSULA XX – ELEMENTOS INTEGRANTES

   Integram este Contrato:  

a) Projeto Básico;
b) Dispensa de Licitação nº 48/2025;
c) Proposta e documentações habilitatórias da Contratada;
d) Despacho e Parecer Técnico da DEING;
e) Parecer Jurídico da PGE nº 7144/2024
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f) Homologação do Presidente de 11 de janeiro.

CLÁUSULA XXI – FORO

Fica eleito  o  Foro da cidade de Aracaju,  capital  do Estado de Sergipe,  para  dirimir  quaisquer  questões 

decorrentes  deste  Contrato,  com renúncia  a  qualquer  outro,  por mais especial  que o seja.  E assim,  por 

estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e para um só fim legal.

Aracaju, 18 de fevereiro de 2025

Ronaldo Botelho Guimarães
Diretor(a) Presidente

Roberto Leite Franco Neto
Diretor(a) Administrativo e Financeiro

DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA 
Responsável Legal – MCLO Manutenção e Serviços Administrativos Ltda

TESTEMUNHAS:

1.__________________________________________

CPF nº 

2.__________________________________________
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